RRG 341-9/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOSCI SZACUNKOWEJ POWYZEJ 60 000 EURO

Przedmiot zamowienia:
Budowa sieci wodociagowej Pasym-Elganowo-Grzegrzotki

I. Zamawiajacy

Urzad Miasta i Gminy Pasym
Ulica Rynek 8

12-130 Pasym

www.pasym.pl

E-mail: umig@pasym.pl

Godziny urzgdowania: 7.30-15.30
Telefon/fax 089 621 20 10

IL. Tryb udzielenia zamdéwienia

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 60 tys euro.

Podstawa prawna udzielenia zamoéwienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa
zamoOwien publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.
Nr 19, poz. 177)

II1. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamoéwienia sg:

Roboty budowlane polegajace na budowie sieci wodociagowej z rur PVC PN 10 o $rednicy
zewnetrznej 90 do 160 mm w miejscowosci Grzegrzotki i Elganowo, potozonych w Gminie
Pasym o dilugosci tacznej 13 057 mb wraz z przylaczami do sieci w ilosci 59 szt o dlugosci
facznej 2 084 mb

1) Okresleniem zakresu rzeczowego i iloSciowego robot jest dokumentacja projektowa a
przedmiar rob6t oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowia
elementy pomocnicze dokumentacji

2) Specyfikacja jest integralng czg¢scia umowy,

3) Do wyboru oferty nalezy ztozy¢ tabelg elementow scalonych,

4) Podstawa zawarcia umowy bedzie kosztorys ofertowy na kwote wynikajaca ze ztozonej oferty
1 z ktorego bedzie wynikat zakres robot zgodny z dokumentacja projektowa.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien: 45231300-8



Dodatkowe przedmioty 45.11.12.00-0
45.23.21.00-3
45.25.11.30-1
45.25.51.10-3

Szczegblowy zakres robot zawiera

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
przedmiar rob6t

Prace objgte przedmiotem zamowienia musza by¢ zgodne ze:

dokumentacja budowlana

IV. Cze$ci zamowienia

[o] Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych

V. Zamoéwienia uzupelniajace

[0] Zamawiajacy nie przewiduje zamoOwien uzupelniajacych

VI. Oferty wariantowe

[o] Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

VIIL. Termin wykonania zaméwienia

[o] Wymagany termin wykonania zamdwienia
[o] 2006-12-31

VIII. Warunki udzialu w postegpowaniu
1. Warunki udzialu w postgpowaniu

O udzielenie zamowienie moga ubiegac sig oferenci, ktoérzy spetnia nastgpujace warunki:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci Iub czynnosci, jezeli
ustawy naktadaja obowiazek poosiadania takich uprawnien;

2) posiadaja niezbedna wiedzg 1 doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

3) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia;
4) nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.



2. Ocena spetnienia warunkéw w postgpowaniu o zaméwienie publiczne
Z ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego wyklucza sig:

- wykonawcéow, ktdrzy nie spetniaja warunkow udzialu w postegpowaniu o zamowienie publiczne,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamowien publicznych

- wykonawcow, ktorzy wykonywali czynnos$ci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania, lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w
dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem autoréw miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, jezeli przedmiotem postgpowania o udzielenie zamowienia sa prace projektowe
wynikajace z miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych przez tych
autorow

- wykonawcow, ktorzy ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik prowadzonego
postgpowania

- wykonawcow, ktorzy nie ztozyli oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu
lub dokumentow potwierdzajacych spetianie tych warunkoéw

- wykonawcow, ktorzy nie wniesli wadium, w tym rowniez na przedluzony okres zwigzania
oferta, lub nie zgodzili si¢ na przedtuzenie okresu zwiazania oferta

Zamawiajacy odrzuca oferte, ktora:

- jest niezgodna z ustawa lub jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia

- jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji

- zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia

- zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia lub niezaproszonego do sktadania ofert

- zawiera omytki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktorych nie mozna poprawi¢ na podstawie art.
88, lub btedy w obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodzit si¢ na poprawienie
omytki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow

IX. Informacje o o§wiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu

W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslonej
dzialalno$ci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych, wykonawca sktada nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy zat. nr 1

- dowdd wniesienia wadium

- aktualny odpis z wilasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do
ewidencji dzialalno$ci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skfadania ofert

- dokumenty potwierdzajace uprawnienie osob podpisujacych ofertg, o ile nie wynikaja z
przepiséw prawa lub innych dokumentoéw rejestrowych



- koncesja, zezwolenie lub licencja, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania konces;ji,
zezwolenia lub licencji na podjgcie dziatalno$ci gospodarczej w zakresie objgtym niniejszym
zamoOwieniem

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo réwnowazne zaswiadczenie
wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu skladania ofert

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9,
wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert

- aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego oddziatu
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catos$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczes$niej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert

- dokumenty stwierdzajace, ze osoby, ktore beda wykonywaé zamowienie, posiadaja uprawnienia,
jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien

- o$wiadczenie do postgpowania o zamowienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych

2. Wykonawca zamieszkatly poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa wyzej sklada dokument lub dokumenty,
wystawione zgodnie z prawem kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamdwienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnos$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ powyzszych dokumentéw oraz informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastepuje si¢ je dokumentem
zawierajacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wilasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.

3. Dokumenty wymagane w przypadku sktadania oferty wspdlnej
- umowa regulujaca wspotprace podmiotdw wystepujacych wspolnie

4. Inne dokumenty:

4.1. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada niezb¢dna wiedzg oraz do$wiadczenie,
potencjal techniczny, a takze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
wykonawca sktada nastepujace dokumenty:

- informacjg na temat przecigtnej liczby zatrudnionych pracownikow oraz liczebnos$ci personelu
kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku, gdy okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, jezeli przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane lub ustugi

- wykaz niezb¢dnych do wykonania zamdwienia narzedzi i urzadzen, jakimi dysponuje
wykonawca



- wykaz o0sob i podmiotow, ktore beda wykonywaé zamowienie lub beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamowienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezb¢dnych do wykonania
zamoOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat robot budowlanych, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem 1
warto$cia robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich warto$ci
oraz daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentdéw potwierdzajacych, ze roboty te
zostaty wykonane nalezycie

4.2. W celu potwierdzenia, ze wykonawca znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowe;j
zapewniajacej wykonanie zamowienia, sktada nastepujace dokumenty:

- informacja banku, w ktorym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych S$rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa
wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert

- polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej

X. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami

Kazdy wykonawca ma prawo zwroci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Pytania wykonawcow musza by¢ sformutowane na pismie, 1 skierowane
na adres:

Urzad Miasta i Gminy Pasym, ul. Rynek 8§, 12-130 Pasym

faksem: 089 621 20 10

lub na adres e-mail: adres e-mail.

[o] Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami

Osoby upowaznione ze strony zamawiajacego do kontaktowania si¢ z wykonawcami: w
kwestiach technicznych - Krystian Obidzinski, w kwestiach merytorycznych dotyczacych SIWZ -
Pawet Rychlik, tel. 089 621 20 10 w. 35

XII. Wadium

Ustala si¢ wadium w wysokos$ci: 11100, stownie: jedenascie tysigcy sto ztotych
Wykonawca wnosi wadium:

w pieniadzu, sposob przekazania:

na konto zamawiajacego 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003

lub w jednej z ponizej podanych form:

1) w porgczeniach lub gwarancjach bankowych,
2) w gwarancjach ubezpieczeniowych



3) w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),

przed uptywem terminu sktadania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieni¢znego przyjmuje si¢ termin uznania na rachunku zamawiajacego.

Dokument w formie porgczenia winien zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie
zamawiajacego wzywajace do zaplaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, nast¢puje jego
bezwarunkowa wyptata bez jakichkolwiek zastrzezen.

XIII. Termin zwigzania oferta

Oferenci pozostaja zwiazani oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu do sktadania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty zwiazane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy ofertg.

3) Wykonawca moze ztozy¢ w prowadzonym postgpowaniu wytacznie jedng ofertg.

4) Oferta oraz wszystkie =zalaczniki wymagaja podpisu o0s6b uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jezeli oferta 1 zalaczniki zostana podpisane przez upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy, nalezy dotaczy¢ wlasciwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, o§wiadczenia i zaltaczniki, o
ktérych mowa w tresci niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny by¢ sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiajacego wzorcami - zatacznikami, a w szczegdlno$ci zawiera¢ wszystkie informacje oraz
dane.

8) Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej ofertg.

9) Wszystkie strony oferty powinny by¢ spigte (zszyte) w sposob trwaty, zapobiegajacy
mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.

2. Oferta wspdlna

W przypadku, kiedy ofertg sktada kilka podmiotow, oferta musi spetnia¢ nastgpujace warunki:
Wraz z oferta winna by¢ przedtozona kopia umowy lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie
konsorcjum / spoiki cywilnej, podpisane przez wszystkich partneréw, przy czym termin, na jaki
zostata zawarta umowa konsorcjum, nie moze by¢ krétszy niz termin realizacji zamowienia
Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub upowaznionego przedstawiciela / partnera
wiodacego

Upowaznienie do pehienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodacego wymaga podpisu
prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z partnerow - nalezy zataczy¢ je do oferty
Przedstawiciel / wiodacy partner winien by¢ upowazniony do zaciagania zobowiazan i ptatnosci
w imieniu kazdego na rzecz kazdego z partnerow oraz do wylacznego wystgpowania w realizacji
kontraktu - do oferty nalezy zalaczy¢ oswiadczenie

Podmioty wystgpujace wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowiazan



Inne wymagania dotyczace przygotowania oferty
3.1 Ofertg nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknigtej kopercie w:

siedzibie zamawiajacego
Urzad Miasta i Gminy Pasym
Ulica Rynek 8

12-130 Pasym

pok. nr 5

3.2 Koperta / opakowanie zawierajace ofert¢ powinno by¢ zaadresowane do zamawiajacego na
adres:

siedziby zamawiajacego

Urzad Miasta i Gminy Pasym

Ulica Rynek 8

12-130 Pasym

3.3 Oznakowane nastgpujaco: "Oferta na budowg sieci wodociagowej Pasym-Elganowo-
Grzegrzoiki - nie otwieraé przed 14.09.2006r przed godz. 12.15"

XV. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy sktada¢ w:
siedzibie zamawiajacego
Urzad Miasta i Gminy Pasym
Ulica Rynek 8

12-130 Pasym

pok. nr 5

do dnia 2006-09-14 do godz. 12:00

Oferty ztozone po terminie beda zwrocone wykonawcom bez otwierania, po uptywie terminu do
whniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiajacego
Urzad Miasta i Gminy Pasym
Ulica Rynek 8

12-130 Pasym

dnia 2006-09-14 o godz. 12.15

3. Sesja otwarcia ofert

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy przekaze zebranym wykonawcom informacjg o
wysokosci kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastapi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert
przekazane zastana nastgpujace informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, ktorego oferta jest
otwierana, cena, a takze termin wykonania zamowienia, okres gwarancji, warunki ptatnosci



XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo 1 stownie, z
wyodrebnieniem naleznego podatku VAT - jezeli wystgpuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwiazane z wykonaniem
zamoOwienia .

Cena moze by¢ tylko jedna

Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwiazania).

XVII. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia

Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych

XVIII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert

Wybdr oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriow (nazwa
kryterium, waga, sposob punktowania):

| Nazwa kryterium |Waga |
|cena 180 |
[termin realizacji zamo6wienia podany w dniach 20 |

Oferta wypelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania otrzyma maksymalna liczbg punktow.
Pozostalym ofertom, wypehiajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktow. Wynik bedzie traktowany jako wartosé
punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium: cena

Wzor: cena najkorzystniejsza x 80/ cena ofertowa

Sposob oceny: pkt

Nazwa kryterium: termin reailzacji w dniach

Wzor: najmniejsza ilos¢ dni x 20/ ilos¢ dni w proponowanej ofercie

Sposob oceny: pkt



3. Wynik

Oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktéw w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostate oferty zostana
sklasyfikowane zgodnie z iloScia uzyskanych punktow. Realizacja zamoOwienia zostanie
powierzona wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza ilos¢ punktow.

XIX. Informacja o formalno$ciach, jakie winny zosta¢ dopelnione przez wykonawce w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Wykonawca, ktorego ofert¢ wybrano jako najkorzystniejsza jest obowiazany do zawarcia
umowy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia ogloszenia wyniku.

2. W przypadku, gdy okaze sig, ze wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, przedstawit w
niej nieprawdziwe dane lub bedzie uchylal si¢ od zawarcia umowy na warunkach wynikajacych z
SIWZ, Zamawiajacy wybierze t¢ sposrod pozostalych ofert, ktora uzyskata najwyzsza ocene,
chyba, ze w postepowaniu przetargowym ztozona byla tylko jedna oferta Iub uptynie termin
zwiazania oferta.

XX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy przewiduje wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Od wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane bgdzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzan w
wysokos$ci: 10% ceny catkowitej podanej w ofercie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku nastgpujacych
formach:

1) w pieniadzu, sposob przekazania:

[x] na konto zamawiajacego 86 8838 1060 2009 0600 0101 0001

2) w por¢czeniach lub gwarancjach bankowych,

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych

4) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz.U Dz. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 1 Nr 216, poz. 1824)

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczen zamawiajacego w przypadku nie
wywiazywania si¢ z ustalen okreslonych w umowie. Po uptywie termindéw wyznaczonych na
usunigcie nieprawidtowosci 1 ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunigcia w
wyznaczonym terminie, zamawiajacy zleci ich wykonanie z $rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowiazanh umowy.

XXI. Warunki umowy



1 Zamawiajacy podpisze umowg z wykonawca, ktory przedtozy najkorzystniejsza ofertg z
punktu widzenia kryteriow przyjetych w niniejszej specyfikacji.

2 O migjscu i terminie podpisania umowy zamawiajacy powiadomi odrgbnym pismem

3 Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4 Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, ktory stanowi zatacznik nr 3

XXII. Srodki ochrony prawnej

Srodki ochrony prawnej: protest, odwolanie, skarga przystuguja wszystkim wykonawcom, jezeli
ich interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku
naruszenia przepisoOw ustawy.

1 Protest

1) Umotywowany protest moze by¢ wniesiony w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym wykonawcy
powzial lub mogt powzia¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowiacych podstaweg do jego
whniesienia.

2) Protest powinien wskazywac:

a) zadanie,

b) zwigzle przytoczenie zarzutow,

C) okolicznosci faktyczne i prawne,

d) uzasadnienie.

3) Odrzuca si¢ protesty wniesione po terminie do jego wniesienia.

4) Whiesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

5) Rozstrzygnigcie protestu przez zamawiajacego nastgpuje w terminie 5 dni od jego
ztozenia.

6) Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje si¢ za jego
oddalenie.

7) Od rozstrzygnigcia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, wykonawcy

przystuguje odwotanie do Prezesa Urzgdu Zamowien Publicznych.

2 Odwolanie

1) Od rozstrzygnigcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia
w terminie, wykonawcy przystuguje odwotanie.
2) Odwotanie nalezy wnies¢ w terminie 5 dni od daty dorgczenia rozstrzygnigeia lub uptywu

terminu rozpatrzenia na adres Urzedu Zamowien Publicznych z siedzibg przy Al. Szucha 2/4, 00-
582 Warszawa z jednoczesnym obowiazkiem powiadomienia Zamawiajacego.

3) Wraz z wniesieniem odwotania wykonawca wnosi wpis w wysoko$ci i na zasadach
okreslonych przepisami rozporzadzenia PRM z dnia 18 marca 2004 roku (Dz.U. z 2004 roku Nr
49 poz. 468).

3 Skarga

1) Na wyrok zespotu arbitrow przystuguje skarga do Sadu.

2) Skarge wnosi si¢ do Sadu Okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiajacego.



3) Skarga wnoszona jest za posrednictwem Prezesa Urzgdu Zamoéwien Publicznych w
terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia orzeczenia zespotu arbitrow, przesytajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.

Pozostate informacje na ten temat znajduja si¢ w ustawie Prawo zamdwien publicznych w Dziale
VI Srodki ochrony prawne;.

XXIII. Ogloszenia wynikow przetargu

Wyniki postgpowania zostana ogloszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamowien
publicznych oraz w siedzibie zamawiajacego 1 na stronie internetowej: www.pasym.pl.
Niezaleznie od ogloszenia wynikow wszyscy wykonawcy uczestniczacy w postgpowaniu o
zamowienie publiczne zostang powiadomieni w formie pisemne;j.

XXIV. Postanowienia koncowe

Postanowienia koncowe

Uczestnicy postgpowania maja prawo wgladu do tresci protokotu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postgpowania z wyjatkiem dokumentéw stanowiacych zataczniki do protokotu
(jawne po zakonczeniu postgpowania) oraz stanowiacych tajemnic¢ przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentéw lub informacji
zastrzezonych przez uczestnikow postgpowania. Udostgpnienie zainteresowanym odbywac sig
bedzie wg ponizszych zasad:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz Kodeks cywilny.

XXV. Zalaczniki

Zataczniki do specyfikacji:
Formularz ofertowy,
Formularz cenowy,
Projekt umowy,
Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja techniczna,
Przedmiar robot

A

Pasym, 2006-08-14



RRG 341-9/06
Zatacznik nr numer 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOSCI SZACUNKOWEJ POWYZEJ 60 000 EURO

Dane dotyczace wykonawcy

Dane dotyczace zamawiajacego
Urzad Miasta i Gminy Pasym
Ulica Rynek 8

12-130 Pasym

Zobowiazania wykonawcy

Zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot zamowienia:
Budowa sieci wodociagowej Pasym-Elganowo-Grzegrzotki

COMA TICTEO. ..o euteerieetieeteeeeteeteeseteeeteese e teessaeesseesseesseesseessseenseesseessseesseessaeseenssennns zt
(STOWIIE: ..ottt ebe e e b e e esbbeesteeesareeeanes )
POAALEK VAT ..ottt ettt e e sere e e b e e e ase e s beeennaee e 7k
CENA DIULLO. .. eeeivieiieiieciie ettt et e ettt e st e s taeest e e b e esteessaessseenseenseenseenssesnseans zt
(STOWIIIC: <.veeiii e ettt ettt e e etb e e tae e eareeeaareas )
termin realizacji zamowienia w dniach .................ooooi,

Oswiadczam, ze:



- posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien

- posiadam niezbedna wiedzg 1 doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuj¢
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

- znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia
- nie podlegam wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdowienia na mocy art. 24 ust. 11 2

Prawa zamowien publicznych

Termin ptatnosci: .......... dni
Zobowiazuje si¢ wykona¢ zaméwienie do dnia: .........................
Okres gwarancji (wyrazony w liczbie miesigcy): .............

Pelnomocnik w przypadku sktadania oferty wspolnej

NAZWISKO, TINIIC ..veeeeeuvrieeeeieeeeeeireeeeeireeeeeitreeeeetteeeeeetreeeeeeeeeeeeetseeeeeeareeeeenasreeeennes
STANOWISKO .vvviiiiiiiiiieeee et e e ettt e e e e e e s esaataaaeeeeesesnnes

Zakres*:

- do reprezentowania w postgpowaniu
- do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy

Uwazam si¢ za zwigzanego niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu do sktadania
ofert.

Zobowiazuje si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci:
Poswiadczam wniesienie wadium w wysokosci:

..................................... , W TOIMIE: .ovvvveiiiiiee e,

Na potwierdzenie spelnienia wymagan do oferty zataczam:

Zastrzezenie wykonawcy

Nizej wymienione dokumenty sktadajace si¢ na oferte nie moga by¢ ogolnie udostgpnione:

(imi¢ i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy



* niepotrzebne skresli¢ pod rygorem odrzucenia oferty
RRG 341-9/06

Zatacznik nr numer 2

Data: oo

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamowienia:

Lp. Nazwaprzedmiotu  Ilos¢ Netto Ilos¢ x cena netto VAT Brutto

WOk WD =

—
PO —o

OGOLEM

Wyliczona warto$¢ zamoéwienia z poz. OGOLEM nalezy przeniesé do formularza ofertowego.

Imiona i nazwiska osob uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Czytelne podpisy osob uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



Zatacznik Nr 3 PROJEKT

RRG 342 - /06

Umowa na wykonanie
Sieci wodociagowej Pasym-Elganowo-Grzegrzolki

Umowa zawarta w dniu ................. roku w Pasymiu pomigdzy:
Gming Pasym, zwana dalej Zamawiajacym 1 reprezentowana przez: Burmistrza Miasta
Pasym — Lucyng Kobylinska,

zostata zawarta umowa nastgpujace;j tresci.

§1

Definicje

Uzyte w treSci umowy pojgcia 1 okreslenia nalezy rozumie¢:

1.

Przedmiot umowy — zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji przetargowej
Zamawiajacego (Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz zataczniki do
tej specyfikacji) dotyczacej budowy sieci wodociagowej Pasym-Elganowo-
Grzegrzoiki.

Dokumentacja robot -  projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje
techniczne, kosztorysy, opracowania lub inne dokumenty ustalajace szczegdtowy
zakres robot budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot
umowy.

Front robét - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
zapleczem na materialy i urzadzenia Wykonawcy.

Odbior koncowy — protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu
umowy bez zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji.

Wada - cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego
lub obowiazujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot,
wiedza techniczng, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami
prawa.

Gwarancja, gwarancja jakoSci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane
urzadzenia 1 materialy oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez
Wykonawceg na wykonany przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz
uprawnienia okre$lone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedane;.



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — cz¢§¢ wynagrodzenia przekazang
w formie pienigznej nalezna w przypadku niewykonania lub nienalezytej starannosci
w wykonaniu przedmiotu umowy.

Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, z ktéora Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego zawarl umoweg o wykonanie czgsci przedmiotu umowy.

Sila wyzsza — przez sile wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie umowy
na stale lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

§2

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na budowie sieci wodociagowej z rur PVC PN 10 o $rednicy zewngtrzne;j
90 do 160 mm w miejscowosci Pasym, Grzegrzotki, Elganowo, potozonych w gminie
Pasym o tacznej dtugosci 13 057 mb wraz z przytaczami do sieci w ilosci 59 szt. o
tacznej dtugosci 2 084 mb.

Szczegdlowy zakres robot Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa
zatwierdzona decyzja pozwolenia na budowg¢ Nr 1/11/06 z 17.01.2006r, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiar robot.

§3

Obowiazki stron

Do obowiazku Zamawiajacego nalezy:

- protokolarne przekazanie frontu robét,

- przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu
umowy okreslonego w §2 umowy,

- Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy
zgromadzone Ww pomieszczeniu/miejscu skladowania oraz na terenie
wykonania robot,

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

- przyjecie frontu robot,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy techniczne;j,

- stosowanie materiatow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenie do
stosowanie w budownictwie i1 zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjna
wykonanego przedmiotu umowy.

- zagospodarowanie miejsca sktadowania na wtasny koszt oraz zaptata na rzecz
Zamawiajacego ewentualnych kosztéw zuzycia wody i1 energii w okresie
realizacji robot w wysokosci zryczaltowane;,

- utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

- przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w
trakcie wykonywania robot,

- prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbg¢dne
dla zachowania terminu wykonania robot,



- wykonanie czynno$ci okreslonych w decyzji Zarzadu Drég Powiatowych w
Szczytnie Nr D.N.K. — 7334-42/2005 z 24.08.2005r oraz decyzji Nr Ro§ 6224-
14/05 z 8.11.2005r, bedacych zatacznikami do dokumentacji projektowe;.

§4

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczego6lnosci ze
stanem technicznym, dokumentacja techniczna i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze
posiada niezbedna wiedzg fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i
uprawnienia konieczne dla prawidtlowego wykonania umowy i1 begdzie w stanie
nalezycie wykonywaé roboty budowlane na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie.

Zlecenie czgéci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej
czesci robot.

Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem
podwykonawcow wskazanych w zataczniku Nr 1 do niniejszej umowy.

Umowy z podwykonawcami begda zgodne, co do treSci z umowa zawarta z
Wykonawca. Odmienne postanowienia sg niewazne.

Wykonawca jest odpowiedzialny =za dziatania, wuchybienia 1 zaniedbania
Podwykonawcow w takim samym stopniu, jak to by byly jego wtasne.

§5

Termin realizacji umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w §2 umowy w terminie do dnia

- rozpoczecie ustala si¢ od dnia .................

- zakonczenie catosci rob6t budowlanych ustala signadzien .................... ,
Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego,
przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

§6
Odbior robot

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot budowlanych i wykonczeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy.
Odbidr koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciagu 21 dni
od dnia, w ktorym Inspektor Nadzoru zatwierdzi gotowos$¢ do odbioru swoim wpisem
w dzienniku budowy.
Do obowiazkow  Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie
Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

a) dziennika budowy,

b) dokumentacji podwykonawczej,

c) protokolow technicznych, czg$ciowych i miedzywykonawczych,

d) protokotow badan,



e) gwarancji,

f) instrukcji obstugi,

g) aprobat technicznych,

h) atestow i certyfikatow jakosci,

1) deklaracji zgodnosci z PN,

j) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

wykonania przedmiotu umowy, jezeli mialy miejsce,

k) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy,
O osiagnigciu  gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na
pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowiazkoéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy
moze odméwi¢ odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.
Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.
2 niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru
przez Wykonawcg, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem
zobowiazania wynikajacego z umowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru. Ryzyko uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiajacego od dnia ukonczenia prac. Odbior koncowy jest dokonany po zlozeniu
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub
po potwierdzeniu w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym
odbiorze.
Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci
zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze
ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotana do tego komisje w
sktad, ktorej wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego — zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy. Protokot
taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia
zgodnie z §7 umowy.

§7

Wynagrodzenie i sposob rozliczenia

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie w tacznej kwocie: ...............oooianll. netto, plus nalezny
podatek VAT: ..., , lacznie: ...
wynagrodzenie brutto (sfownie: ... ).

Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek
DaANKOWY, N1 ..
Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego, a zaptata nastapi w terminie .............. dni od dnia
dorgczenia prawidtowego wystawienia faktury VAT.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania platnosci w przypadku nie
przedtozenia w terminie ............ dni od wystawienia faktury pisemnego



potwierdzenia przez podwykonawcow, ktorych wierzytelnos¢ jest czgscia sktadowa
wystawionej faktury o dokonanie zaptaty na rzecz tych podwykonawcow.

Za dokonanie zaptaty, o ktorej mowa w ust. 4 przyjmuj¢ si¢ datg uznania na
rachunku podwykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tytutem kaucji gwarancyjnej
Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie pieni¢znej w wysokosci 10% wartosci
zamoOwienia Co StanOWI KWoOte: .......oiiiiii i e
Zmiany formy kaucji gwarancyjnej moga by¢ dokonywane z zachowaniem ciagtosci
1 bez zmniejszania wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionej kaucji gwarancyjnej nastapi
w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bez zastrzezen.

Pozostate 30% zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie roszczen z tytulu
rekojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakos$ci.

§9

Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastgpcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na roboty stanowiace
przedmiot umowy.
Termin gwarancji ustala si¢ na .............. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty
odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w
umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot
umowy nie ma wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien
lub zostat wydany w stanie niezupetnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu r¢kojmi za wady
fizyczne, ktore powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wg wskazoéwek
Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca
uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo
dotozenia nalezytej starannos$ci nie mogt stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych
wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu regkojmi za wady
powstale wskutek rozwiazan, ktorych zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiazania
technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do
usunigcia Zamawiajacy moze:

a) odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,



b) dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

8. W razie odebranie przedmiotu umowy z zastrzezeniami, co do stwierdzonej przy
odbiorze wady nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie
rekojmi Zamawiajacy moze:

a) zadac usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiedniego do poniesionych szkod i do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie po odbiorze koncowym.

§10
Roboty dodatkowe

1. Jezeli konieczno$¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastgpstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie
zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia — terminach
wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktdrych potwierdzona przez
Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy Prawa Zamodwien
Publicznych zobowiazany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardow, po podpisaniu przez Strony aneksu,
ustalajacego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.

3. Wynagrodzenie za roboty, o ktorych mowa w ust. 2 bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
wystapieniu istotnej okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czgsci
umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§12
Kary umowne

Strony ustalaja, ze forma odszkodowania bg¢da kary umowne z nast¢pujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

* za opOznienie w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za usunigcie
wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robdt, w przypadku dokonania
odbioru, a takze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy za kazdy dzien opoznienia.
Zaptata kary umowne] moze nastapi¢, wedlug uznania Zamawiajacego,
poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

* za odstapienie od umowy nie spowodowane wina Zamawiajacego w
wysokosci 50% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupeiniajacego.
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Roszczenia o zaplatg kar umownych z tytulu opodznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiedni w

kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunigte w terminie ustalonym w §9 umowy. Zamawiajacy ma obowiazek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunig¢cia wad.
Zastgpcze usunigecie wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktore
naliczane sa do momentu zastgpczego usunigcia wady.
W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing
Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania
udokumentowanej i1 potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru czgéci przedmiotu
umowy.
W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

§13
Sila wyzsza

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowiazan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowiazana nastapitlo wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej
zobowiazana jest powiadomi¢ druga Stron¢ na pismie, bez zbg¢dnej zwtloki, o jej
zaj$ciu 1 ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotlujaca sig
na nia.

§14
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie maja
przepisy Kodeksu Cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
nie stanowia inaczej.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnos$ci,
przystugujacej mu tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

Wszelkie pisma przewidziane niniejsza umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone,
jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzenia dorgczenia pod adresy wskazane do korespondenc;i.

Wykonawea: (Adres) ....vveeiiii i
Zamawiajacy: ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

Nagtowki paragraféw nie stanowia tresci umowy 1 nie beda brane pod uwage przy
jej interpretacji.

Zataczniki do umowy stanowia jej integralna czes¢.

Strony deklaruja, ze w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z
interpretacji lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu



polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa
powyzej nie doprowadza do polubownego rozwiazania sporu w terminie 7 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja
rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
8.  Przedstawicielami stron sa:
a) Zamawiajacego:
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ...........ccooeiiiiiiiiiiiiiiiian..

*  Przedstawiciel ogolny: .........cccoiiiiiiiiiii

b) Wykonawcy:
o Kierownik budowy: .....oooviiiiii

9. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajacego i 1
dla Wykonawcy.

WYKONAWC ZAMAWIAJACY



Zalacznik nr 5

Obiekt :  Sie¢ i przylacza wodociagowe

Kod WSZ : 45232150-8

Adres

Inwestor : Gmina Pasym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grzegrzotki, Elganowo, gm. Pasym
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z budowa sieci 1 przytaczy

wodociagowych we wsi Grzegrzotki i Elganowo, Gmina Pasym.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawg opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne,
wspolne dla robdt budowlanych objetych ogdlnymi specyfikacjami (OST)

1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznym (SST).

1.4. Podstawowe okreslenia

U Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznym,

- budowla stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa
wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt malej architektury.

[0 Budowla - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem lub
obiektem malej architektury stanowiacy catosé
techniczno-uzytkowa.

[l Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego.

[l Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie, rozbiorce obiektu budowlanego.

[0 Urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace

oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze



0 Teren budowy

[0 Pozwolenie na budowe

U Dokumentacja budowy

[l Dokumentacja

budowy

[l Aprobata techniczna

U Wyrob budowlany

U Dziennik budowy

[l Kierownik budowy

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place

na $mietniki.

przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

pozwolenie na budowe¢ wraz zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czg$ciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazki
obmiaru robét.

dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robat.

osoba wyznaczona przez Wykonawceg robot,
upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢

za prowadzona budowe.



U Ksigga obmiaru -

O Laboratorium -

U Materialy -

U Odpowiednia zgodno$¢ -

[ Inspektor nadzoru -

inwestorskiego

[l Polecenie Inspektora -

nadzoru

akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka

zZ ponumerowanymi stronami, stuzaca

do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow

i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy

w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze

zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzenia badan i prob zwiazanych

z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych

oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez r6zne

tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,

zgodnie z dokumentacja projektowa

1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

zgodno$¢ wykonanych robdét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly

okres§lone - z przecigtnymi zwyczajowo dla danego

rodzaju rob6t budowlanych.

osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie

techniczne 1 praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia

budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor

powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.

Reprezentuje on Jego interesy na budowie

1 wykonuje biezaca kontrolg jakosci i 1losci

wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach

1 odbiorach robdt zakrywanych 1 zanikajacych,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak rowniez odbiorze gotowego

obiektu.

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace



U Projektant -

0 Czg$¢ obiektu, etap -

wykonania

[ Ustalenia techniczne -

[ Istotne wymagania -

O Przedmiar robot -

[l Zarzadzajacy realizacja -

sposobu realizacji robdt lub innych spraw

zwiazanych z prowadzeniem budowy.

uprawniona osoba prawna lub fizyczna

bedaca autorem projektu budowlanego.

cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych

i mozliwa do odebrania i przekazania do

eksploatacji.

ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdétowych specyfikacjach

technicznych.

wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja

spetnia¢ roboty budowlane.

zestawienie przewidywanych do wykonania robét

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich

wykonania, ze szczegétowym opisem lub

wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy

opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej

zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,

upowazniona do nadzorowania realizacji robot

1 administrowania umowa w zakresie okreslonym

w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z projektem, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi



i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gltownych obiektu
oraz reperow,, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialno$ci za ochrong
przekazanych punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

na wtlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach
umowy, uwzgledniajac podziat na dokumentacje:
[l dostarczona przez Zamawiajacego,

U sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa
i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegbdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow,
obowiazuje kolejnos$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6Ilnych warunkach mowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biledow w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wykonane roboty 1 dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢
zgodne z projektem budowlanym i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.



W przypadku, gdy materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i1 maja wplyw na nie zadawalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy

budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oS$wietlenie, znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét
1 wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie

1 przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazg, magazyny, skladowiska materiatébw powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w $Srodowisku naturalnym.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen
majatku osob fizycznych lub stanowiacych wilasnos¢ spoteczna, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad
na:

U lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,
[ srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
- zaniczyszczeniem zbiornikow i ciekOw wodnych pytami lub substancjami
toksycznym,
- zaniczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cia powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napgdzane
silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia =zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed wuszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wtasnosci publicznej 1 prywatnej.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen
uzbrojenia terenu, ktorych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wlascicieli. O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen 1 Inspektora
nadzoru.

Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy zostana usunigte na koszt Zamawiajacego.

W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawcg.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegal przepisy
dotyczace bezpieczefistwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowiazek zadbaé¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ ,,budowe” w urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0soOb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robodt, za materiaty

1 urzadzenia uzywane do robdt od dnia rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.10. Stosowanie przepisoOw prawa

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposob sa zwiazane
z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 bedzie informowac¢ Inspektora

nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materialdbw 1 odpowiednie aprobaty
techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
speiniaja wymagania SST.

Pozostale materiaty budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakos$ciowe

okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia
miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych
wtadz na pozyskanie materiatdow ze zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca  przedstawi do  zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatdw, chyba ze postanowienia umowy stanowia

inaczej.



Humus i1 nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopoéw, ukopdédw i miejsc
pozyskania piasku, zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po zakoficzeniu robot.

Wszystkie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do warunkéw umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatdéw winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi

obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru..
Kazdy rodzaj robot, do wykonania ktérego zastosowano nie zbadane i nie

zaakceptowane materialty, Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania
1 sktadowania materiatdw, zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy kontrole
materiatow.

Miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu

robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jes§li dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos§¢ zastosowania
roznych rodzajéw materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt montazowy musi

by¢ w pelni sprawny, dostosowany do technologii 1 warunkéw wykonywanych roboét



oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Do wykonania przewiertu sterowanego winien by¢ uzywany sprzet specjalistyczny.

Stan techniczny, ilo$§¢ 1 wydajno§¢ sprzgtu powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, SST
1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania roboét
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie
spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu

do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow. Srodki
transportowe winny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatow
(np.: samochodd skrzyniowy kryty, otwarty, cementowdz). Materialy w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i1 uszkodzeniem.
Niektoére materialy nalezy transportowaé w skrzyniach (armatura), oryginalnych
fabrycznych opakowaniach (rury PVC i PE).

Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé¢ na wilasny koszt zanieczyszczenia
drog publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy spowodowane przez jego $rodki

transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
[ projekt zagospodarowania placu budowy,
U plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
[l projekt organizacji budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem

organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w  dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu
1 wykonywaniu robot zostana, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow lub elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 SST, a takze na normach
1 wytycznych

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$§ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

O 0o o g o

wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegdlnych elementow robot,

[] system (sposdéb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cia
wykonywanych robot,

U wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleca¢ prowadzenie
badan),

U sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis

pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie



technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

0 wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

U rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw,

U sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzania, Inspektor nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u
zrodta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona bgdzie potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez Wykonawce, na podstawie wynikoéw badan przez niego

dostarczonych bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

U posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,

U posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnoS$ci z:

- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. j.w.
i ktére speiniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez
SST, kazda partia dostarczana do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty, ktore nie speiniaja wymagan bgda odrzucone.



6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest dokumentem urzedowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy.
Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposredni jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone data i podpisem kierownika budowy
1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczego6lnosci:

[l date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[l date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

U uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci
1 harmonogramu robot,

[ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

0 przebieg robot, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

U uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

0 daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

U zgloszenie 1 daty odbioru roboét zanikajacych 1 wulegajacych =zakryciu,
czesciowych i1 ostatecznych odbiorow robot,

U wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

U stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

U zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

U dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

0 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



[l dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

U wyniki badan poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

[l inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
musza by¢ przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot

przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do protokoldow odbioru robot. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sig:
pozwolenie na budowg,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

O 0O o0ogoood

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na terenie budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginigcie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora

nadzoru 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robodt

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robodt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisywane do ksiazki
obmiarow.

Btad lub przeoczenie w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie lub w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostana poprawione wg pisemnego ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagana do celu miesigczne]j

platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okresSlania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot sa podane w specyfikacji technicznej lub
KNR-ach i KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i winny posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji jezeli takie sa wymagane..

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w okresie trwania robot.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznos$ci od ustalen SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

O O oo o

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakos$ci robot, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu. Odbior tych
robot musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwiazane z budowa sieci 1 przytaczy wodociagowych,
w tym:

[l roboty przygotowawcze,

U roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociagow,
wykonanie rur ochronnych,

proby szczelnos$ci przewodow,

utozenie siatki lub tadmy sygnalizacyjnej nad rurociagami PE,

O 0O oo o d

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.



8.3. Odbior czesciowy

Odbidr techniczny czgsciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakoSci wykonanych
czg$ci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robédt
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Przy odbiorze czg¢Sciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace
dokumenty:
[l pozwolenie na budowg,
projekt budowlany,
dziennik budowy,

dowody uzasadniajace zmiany i uzupeinienia wprowadzone w trakcie budowy,

O O o d

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow spetniajace wymogi PN

1 aprobat technicznych,

|

protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,
[l specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca robot, dotyczace
jakosci robot.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgsciowych
powinny by¢ ujgte w formie protokotu, szczegdédtowo omoéOwione, wpisane do

dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposéb trwaty.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci i1 jakosci. Odbioru koncowego robdt dokonuje si¢ wg
zasad podanych w PN.

Zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego musi by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie na piSmie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot
musi nastapi¢ w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa nizej.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje
oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja

projektowa i SST.



W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznad
z realizacja ustalen przyje¢tych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, odbiordw czesciowych, zwtlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeiniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robdét uzupeiniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$s¢ wykonywanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych roboét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protoko6l odbioru,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastgpujace dokumenty:
[0 dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy =z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi,
[l protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
[l protokoty odbioréw czesciowych,
U recepty i ustalenia technologiczne,
[l dzienniki budowy 1 ksiazki obmiarow (oryginaty),
U inwentaryzacj¢ geodezyjna na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wykonana przez

uprawnionego geodete,

O

protokoty przeprowadzonych badan przewodéw wodociagowych,

U0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan wody, oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z SST i1 programem zapewnienia jakos$ci (PZJ),

U deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ)),

U rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie

lini1 telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru

1 przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,



U0 kopie¢ mapy =zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér po uplywie okresu rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad, ktoére ujawnia si¢ w okresie
rekojmi 1 gwarancji.

Odbidér po uptywie rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior

ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

U robocizng bezposrednia,

U warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

[l warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

U koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



U pomiary 1 badania,
0 podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
U opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
U ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oSwietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,
U optaty/dzierzawy terenu,
U przygotowanie terenu,
U konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
U tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
U oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i S$wiatel,
[l utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
U] usunigcie wbudowanych materiatéw 1 oznakowania,
0 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdow, przejazddéw 1 organizacji

ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.).

[l Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2004r. Nr 19, poz. 177).

U Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.
Nr 92, poz. 881).



[l Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

[l Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

U Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdow uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

U Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.1779).

U Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

U Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz.1650).

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401).

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

U Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p0z.2072).

U Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

U Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy



informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p0z.2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

0J Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I,
I1, 111, IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990.

[0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

00 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa sieci i przylaczy

wodociagowych dla wsi Grzegrzotki i Elganowo, gm. Pasym.

1.2. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego

Na wykonanie sieci 1 przytaczy wodociagowych we wsiach podanych
w p-cie 1.1. jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowg, ktéora na wniosek
Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Szczytnie.

Projekt budowlany stanowi podstawe¢ do wydania decyzji.

1.3. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuja S$rednio zrdéznicowane
warunki gruntowo-wodne. Pod warstwa gleby, lokalnie torféw, nasypow i warstwy
gruntéw organicznych wystepuja gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste. Grunt kat. II
i III. Woda gruntowa stabilizuje si¢ na gtgbokosci ponizej 2.0 m, lokalnie w rejonie
rowow, jezior, stawow wystepowaé na gitgbokosci do 1.0 m. Gilgbokosé
przemarzania gruntow wynosi 1,0 m. Zgodnie z PN-B-02479:1998 okresla sig

warunki gruntowe jako proste, kategoria geotechniczna pierwsza.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem sieci i przytaczy wodociagowych.
Szczegdtowy zakres, rodzaj i ilo$¢ roboét podano w przedmiarze robot.

Charakterystyczne parametry:

[ sie¢ wodociagowa PVC 90 - 3468 m,
U sie¢ wodociagowa PVC 110 - 3360 m,
U sie¢ wodociagowa PVC 160 - 6051 m,
[ sie¢ wodociagowa PE 160 - 178 m,
U przylacza wodociagowe z rur PE 32+63 - 2084 m

-

O 59 szt.



1.5. Podstawowe okreslenia

1.5.1. Pojecia ogodlne

U Sie¢ wodociagowa - uktad przewodow wodociagowych wraz z uzbrojeniem
znajdujacy si¢ poza budynkiem (PN-B-10725:1999).

U Przytacze wodociagowe - odcinek przewodu z wodomierzem taczacy siec
wodociagowa z wewnetrzng instalacja wodociagowa. W mysl cytowanej wyzej

normy, przytacza wodociagowe naleza rowniez do sieci wodociggowej.

1.5.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

0J Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuzaca
do przenoszenia obciazen zewngtrznych i do odprowadzania na bezpieczna
odlegtos¢ poza droge lub inna przeszkode ewentualnych przeciekéw wody.

0 Skrzyzowania z przeszkodami - przejscia siecia wodociagowa pod drogami,
w rurach ochronnych montowanych w wykopach otwartych lub wykonane
przewiertem.

U Blok oporowy - konstrukcja betonowa zabudowana na zalamaniach, tréjnikach,
koncowkach sieci, uniemozliwiajaca przemieszczanie si¢ sieci wodociagowe;j.

U Hydrant - zawdér wbudowany w sie¢ wodociagowa, przeznaczony do pobierania
z sieci wody do celéw przeciwpozarowych.

U Zasuwa - zawor wbudowany w sie¢ lub przylacze wodociagowe, przeznaczony
do zamykania odcinkow sieci.

0 Nawiertka - obejma z zaworem zabudowana na sieci wodociagowej stuzy do
taczenia sieci wodociagowej z przytaczami, ma na celu wylaczenie doptywu
wody do budynku (odbiorcy).

U Opaska przytaczeniowa bez zaworu - obejma bez zaworu na sieci wodociagowej
stuzy do taczenia sieci wodociagowej z przytaczami.

[l Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony

do zainstalowania armatury (wodomierza, zaworow).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich sktadowania podano w OST
pkt. 2. Materialy zakupione przez Wykonawceg, dla ktérych normy przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie

dokumenty na zyczenie Inzyniera.



2.2. Rury, ksztaltki, armatura

Do budowy sieci wodociagowej musza by¢ zastosowane:
U rury 1 ksztattki nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC DN 90-160 PN10,
O rury i ksztattki z polietylenu PE DN 32-160 PN10, SDR13.6,

|

rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania malowane
wewnatrz asfaltoza (WM) 1 zabezpieczone zewnatrz powtoka bitumiczna
z podwojna przektadka (Z02),

rury wiertnicze,

ostony rurowe do kabli, dzielone,

ksztaltki ciSnieniowe zeliwne,

nawiertki, obejmy,

O 0o oo d

armatura ci$nieniowa (zasuwy bose, hydranty nadziemne, zawory kulowe,

wodomierze).

2.3. Skrzyzowania z przeszkodami

U Drogi o nawierzchni gruntowej i ziemnej, rowy:
- rury ochronne (ostonowe) stalowe D2 U Z03 WM - wg PN-H-74219,
- plozy z tworzyw sztucznych,
- koncowki termokurczliwe.
U Drogi o nawierzchni asfaltowej:
- rury wiertnicze - wg PN-H-74229,
- ptozy z tworzyw sztucznych,

- koacowki termokurczliwe.

2.4. Bloki oporowe

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego B-25
odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04 1 BN-81/9192-05.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Rury, armatura
Rury PVC i1 PE dostarczane sa w oryginalnie zapakowanych wiazkach
1 powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Przy sktadowaniu rur PVC nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
U rury sktadowa¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur

w odstgpach 1-2 m,



U wysokos¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m,

U w przypadku pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy
powinny by¢ oddzielane przektadkami drewnianymi i ukladane kielichami
naprzemianlegle, z wysunigciem kielichéw poza konce rur. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.

U rury polietylenowe PE do §rednicy 110 mm sa produkowane w zwojach.

U nalezy zastosowac¢ nastgpujace zasady sktadowania rur PE:

- jako generalna zasadg nalezy przyjac¢ sktadowanie rur na réwnym podiozu,

- wiazki nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej, do wysokosci nie
przekraczajacej 1,5 m,

- oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej
do wysokos$ci maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na
sobie,

- luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym
podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci min 10 cm, grubosci 2,5 cm
1 rozstawie co 1-2 m,

- stosy winny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstgpach co 1-2 m,

- wysoko§¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur 1 1,0 m
wysokosci.

Jezeli sktadowane rury PVC i PE nie zostana wbudowane w ciagu 12
miesi¢cy nalezy nakry¢ je nieprzezroczysta folia z PVC lub wykona¢ zadaszenie
celem ochrony przed wplywem promieniowania UV. Nie wolno nakrywaé rur
w sposOb uniemozliwiajacy ich przewietrzanie.

Armaturg nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknigtych. Czg$ci obrobione
armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozja tluszczami technicznymi.
Otwory armatury dostarczonej na budowg bez indywidualnego opakowania powinny
by¢ zaslepione. Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej
regulacji i tym podobne , powinny by¢ dostarczone w skrzyniach, a sprezyny i nie
pokryte farba powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone tluszczem (wazelina

techniczna).



2.5.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢
w magazynach zamknigtych. Skladowany cement musi by¢ bezwzglgdnie
odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze przekracza¢ 3 miesigcy.

2.5.3. Bloki oporowe
Sktadowisko blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, na

podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki..

2.5.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu
w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi

rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST pkt. 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania sieci i przylaczy wodociagowych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania sieci i przylaczy wodociagowych

winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

a) zuraw budowlany samochodowy o nos$nos$ci do 5 t,

b) samochdd skrzyniowy 3-5 t,

c) samochod samowytadowczy do 5 t,

d) koparka podsiebierna 0.15- 0.40 m°,

e) spycharka gasienicowa 75 KM,

f) sprzet do zaggszczania gruntu,

g) pompy o napedzie spalinowym do pompowania wody,

h) iglofiltry,

1) agregat pompowo-prozniowy,

j) beczkowoz,

k) kociot do podgrzewania lepiku,

1) sprze¢t do wiercen sterowanych 1 poziomych,

m) spawarka elektryczna,

n) pojemnik do betonu.



Sprz¢t montazowy 1 S$rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne
1 dostosowane do technologii 1 warunkoéw wykonywanych robdt oraz wymogow

wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiana potozenia
podczas przewozu.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC 1 PE nalezy przestrzegaé
nastgpujacych wymagan:

a) przewd6z powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzynig
tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr,

b) jezeli rury sa fabrycznie zapakowane, to przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja
te same zasady co przy sktadowaniu z tym, ze wysoko§¢ tadunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

c) rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyni
samochodu,

d) przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C, -
w kazdych warunkach transportu, przenoszenia i skladowania oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi,

e) roztadunek rur w wiazkach o wigkszych §rednicach wymaga uzycia podno$nika
z zawiesiem dwuciggnowym i trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej np.
bawetniano-konopnej,

f) zaladunek i1 wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie

wymaga uzycia sprzet specjalnego, rury moga by¢ przenoszone rgcznie.

4.3. Transport armatury

Armature nalezy transportowaé krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem i  uszkodzeniem

mechanicznym. Cz¢§¢ armatury (np.; wodomierze) nalezy przewozié



w oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie

lub pojemniki.

4.4. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé sig¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpor i klinébw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw o srednicach 1.2 m nalezy wykonywacé
za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na

obwodzie prefabrykatu.

4.5 Transport blokéow oporowych
Transport blokow moze odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi. Bloki
moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej. Ladunek powinien by¢

zabezpieczony przed mozliwos$cia przesuwu w czasie jazdy.

4.6. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do
miejsca wbudowania nie powinien powodowac:
U segregacji sktadnikow,
U zmiany sktadu mieszanki,
0 zanieczyszczenia mieszanki,
U obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach

technologicznych.

4.7. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywaé si¢ samochodami -
cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi,

chroniacymi cement przed zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
[ ustali¢ miejsce placu budowy,
U ustali¢ miejsce sktadowania materialow,
U ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

[l zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Sie¢ i przylacza wodociggowe
Punkt 5.3. obejmuje warunki wykonania robot zwiazanych z budowa sieci

1 przylaczy wodociagowych.

5.3.1. Roboty ziemne
Wykopy, przygotowanie podloza

Roboty ziemne sieci i1 przytaczy wodociaggowych wykona¢ zgodnie z norma
PN-B-10736:1999. Glgboko$¢ posadowienia sieci wodociagowej - min 1,7 m liczac
od jej spodu do powierzchni terenu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasach wykonywanych wykopdéw, krzyzujacych si¢ lub biegnacych rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich uzytkowanie.

Przed przystapieniem do wykonania wtasciwych wykopdéw na gruntach
uprawnych, takach nalezy zdja¢ warstwe humusu 1 sktadowac¢ ja w hatdach wzdtuz
wykopow. Wykopy nalezy wykonywaé¢ jako liniowe o $cianach pionowych
umocnionych lub ze skarpami. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, posiadanego
sprzetu mechanicznego 1 istniejacego uzbrojenia terenu. Przy =zblizaniu sig
do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac¢ recznie. Szerokos$¢
dna wykopu umocnionego 0.9 m, wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskowanie $cian
wykopow nalezy prowadzi¢ w miarg jego gigbienia. Grunt z wykopu powinien by¢
sktadowany na odktad. Wejscia po drabinie do wykopdéw winny by¢ wykonane
w odlegto$ci nie przekraczajacej 20 m, z chwila osiagnigcia glgbokosci > od 1.0 m

od poziomu terenu.



Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym przy robotach mechanicznych
dno wykopu Wykonawca winien wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0.05+0.20 m. Regczne poglgbienie wykopu o pozostate
0.05+0.20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagow.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagow pieszych z wykopem nalezy wykonaé
przykrycie wykopow z barierkami dla przej$¢ pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed =zalaniem woda z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej nastgpujace warunki:

U goérne krawedzie bali umocnien wykopoéw powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm
ponad teren,

[l powierzchnia terenu w miar¢ mozliwosci powinna by¢ wyprofilowana
ze spadkiem umozliwiajacym odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokonaé¢ odbioru
technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotno$ci)
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-
piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu

W warunkach gruntowych wsi Grzegrzotki, Elganowo, Pasym 1 Siedliska
jedynie dla naruszonego podtoza gruntdéw rodzimych, ktore stanowi¢ miaty podtoze
naturalne, nalezy wykona¢ podsypke (faweg) o grubosci nie mniejszej niz 15 cm,

zaggszczona. Materiatl: piasek, thuczen, zwir.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat 1 sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu, tasmy sygnalizacyjnej oraz izolacji wodoochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby
cis$nieniowej sieci 1 przylaczy wodociagowych. Grubo$¢ warstwy ochronnej -
obsypki powinna wynosi¢ 0.3 m ponad wierzch rury. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i1 kamieni,
mineralny, sypki, drobno- 1 §rednio ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczeniu mozna przystapi¢ do wypetnienia
pozostalego wykopu (zasypki). Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu
rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 30 cm.

Materiat w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczany
ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto

8 1 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie prawidtowego



zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnos$ci gruntu okreslone;j
w PN-B-02480.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
W trakcie wykonywania zasypki rur z PE nad przewodem nalezy umiescié¢
ta§me lub siatke sygnalizacyjna z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.
Projekt budowlany: zat. nr 1, opis punkt 6.1.3., 6.2., rys. nr 2+22, 24+27,
Kosztorys ofertowy: zat. nr 5, punkt 2, L.p. 8+18,
Kosztorys ofertowy: zat. nr 5, punkt 5, L.p. 76+83.

5.3.2. Roboty montazowe
Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodow sieci 1 przylaczy wodociagowych powinny
zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociagdéw (nie mniej jednak niz 0.1%).

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej
1 §rodkoéw zabezpieczajacych podloze i przewod przed przemarzaniem powinna
by¢ taka, aby jego przykrycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
terenu bylo wigksze o 0.4 m od glebokos¢ przemarzania gruntow h,
(wg PN-B-03020). Przykrycie w strefie o hz = 1.0 m powinno wynosi¢ h, = 1.4 m.

W przypadku gdy wierzch dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy
przemarzania gruntu, dlawice zasuw 1 nawiertek powinny by¢ zabezpieczone
izolacja cieplna.

Przytacza wodociagowe z rur PE nalezy oznaczy¢ siatka lub tasma
sygnalizacyjna z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, utozona 30 cm powyzej
rurociagu.

Odleglo$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Kable telefoniczne 1 energetyczne =zabezpieczy¢ ostonami rurowymi

dzielonymi o dlugo$ci min 2 m z kazdej strony rurociagu.

Wytyczne ukladania i montazu rur
Ogoblne warunki uktadania i montazu rur z PVC i PE:
U przewody mozna uktadaé przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,
[l spos6b montazu rur-przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku
spadkow,
U do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki i taczniki z PVC,

PE, zeliwne nie wykazujace uszkodzen, pgknigc,



[l uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu
podtoza, ktore profiluje si¢ w miarg ukladania odcinkéw rurociagéw,

U przewdd po utozeniu powinien $ci$le przylega¢ do podloza na calej swojej
dtugos$ci w co najmniej ¥4 swego obwodu,

[l zmontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciagiem zmontowanych
rur,

0 pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podtoze nalezy wzmocnié
betonem B10 grubosci 10+15 cm,

U zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykonac
za pomoca odpowiednich tukow,

U wezly na przewodzie wodociagowym z rur PVC oraz tuki, kolana, trojniki,
koncowki sieci nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi wspartymi
0 nienaruszong $ciang,

U ksztattki z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie ich
grubga folig lub tasma z tworzywa,

[ taczenie rur i1 ksztattek z PVC z innymi materialami i armatura wykonac
za pomoca ksztattek zeliwnych kielichowych, kielichowo-kotnierzowych,
nasuwek, dwuztaczek.

Montaz rur PE winien si¢ odbywac¢ w sposob podobny do montazu rur PVC.

Laczenie rur poprzez zgrzewanie czotowe, a z armaturg za pomoca dwuztaczek.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej zlacza rur

powinny zosta¢ odstonigte.

Wytyczne wykonania przewiertu sterowanego
Przewiert sterowany horyzontalny pod Struga Elganowska nalezy wykonad

sprz¢tem specjalistycznym, zgodnie z projektem.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejs$cia przewodu wodociagowego pod drogami o nawierzchni asfaltowej,
brukowanej, pod drogami gruntowymi o nawierzchni ulepszonej (zwirowej) 1 pod
lub nad rurociagami melioracyjnymi nalezy wykona¢ w stalowej izolowanej rurze
ochronnej. Skrzyzowanie z drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonad
przewiertem bez naruszania nawierzchni. Montaz rur ostonowych w drogach
gruntowych w wykopach otwartych. Dtugo$§¢ rury ochronnej — réwna min
szeroko$ci pasa drogowego. Przewod wodociagowy nalezy zmontowaé w rurze
ochronnej na ptozach systemu raci lub im podobnych. Konce rur ochronnych

zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi lub manszetami zabezpieczajacymi



przed dostaniem si¢ do jej wngtrza wody lub zanieczyszczen oraz przed
wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob niekontrolowany wody, pochodzacej z
ewentualnej awarii przewodu.

Przy skrzyzowaniu z droga asfaltowa wykona¢ rurke sygnalizacyjna z rur
stalowych czarnych (PN-H-74200) wyprowadzona do skrzynki ulicznej do zasuw
(PN-M-74081).

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy zabudowywaé przy wszystkich weztach
(odgatezieniach), na koncowkach sieci, przy hydrantach, a takze przy zmianach
kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat si¢
o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego warunku,
nalezy przestrzen migdzy tylna $ciana bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem
klasy B-7,5.

Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0.10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem
nalezy zala¢ betonem klasy B-7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Ksztattki z PE nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go
gruba folia lub tasma z tworzywa.

Wykop do rzegdnej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolna metoda,
natomiast ponizej, do rzednej spodu bloku, wykop nalezy poglebi¢ rgcznie tuz
przed jego posadowieniem, zgodnie z norma BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé¢ (do rzgdnej

wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego.

Armatura odcinajaca
Armatur¢ odcinajaca (zasuwy zeliwne bose, zasuwy mufowe, nawiertki,
opaski przylaczeniowe, zawory z koncowkami gwintowanymi nalezy instalowac:
U w wezlach wodociagowych montazowych,
[0 na odgat¢zieniu do hydrantu,
U na przytaczach wodociagowych,

U w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

Hydranty nadziemne
Nalezy stosowaé¢ hydranty nadziemne o $rednicy DN 80 odpowiadajace

wymaganiom PN-89/M-74091.



Studzienki wodomierzowe i odpowietrzajace

Studzienki wodomierzowe 1 odpowietrzajace wykonaé¢ ze szczelnych
kregdéw betonowych @ 1200 mm z zastosowaniem przy ich budowie kregow z dnem.
Pokrywy studzienek wyposazy¢ w wlazy przystosowane do zamykania. Krggi od

wewnatrz pomalowac farba emulsyjna, od zewnatrz zaizolowa¢ 2 x bitizolem R+P.

Armatura na przytaczach wodociggowych
Na przytaczach wodociagowych w pomieszczeniu przeznaczonym

na montaz wodomierzy lub w studzience wodomierzowej, zgodnie z kierunkiem
przeplywu wody winny by¢ zamontowane:

U zawor przelotowy kulowy,

[0 wodomierz,

U zawor antyskazeniowy,

[ zawor przelotowy kulowy z kurkiem spustowym.

Izolacje - zabezpieczenie przewodu

Ksztaltki oraz elementy zeliwne i1 stalowe, zlacza polaczone uszczelka
gumowa, tacznikami srubowymi powinny by¢ zabezpieczone.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna jednolita powloke przylegajaca
do wierzchu przewodu na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy
powietrznych, odpryskow i peknigc.

Potaczenia ksztattek zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania
szczelnos$ci odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a nastgpnie
zaizolowane. Izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza potaczenie
z izolacja rur. Do izolacji rur nalezy stosowacé: lepiki asfaltowe, asfalty
przemystowe izolacyjne PS. Rury stalowe ocynkowane nalezy izolowaé¢ tasma
Denso (dwukrotnie).

Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywa¢ w oparciu o normy
PN-M-97051 i BN-76/0648-76. Izolacja nie powinna si¢ stykac z rurami PE.

Proba szczelnosci sieci i przylaczy wodociaggowych

W ramach odbiorow technicznych czg$ciowych wutozone w wykopie
przewody nalezy podda¢ probie szczelno$ci. Probg hydrauliczna nalezy wykonaé
w celu sprawdzenia wytrzymatosci rur i1 szczelno$ci ztacz w przewodach,
z zachowaniem nast¢pujacych zasad:

U dtugos$¢ odcina przeznaczonego do odbioru nie powinna by¢ nie mniejsza niz 100

m 1 powinna wynosi¢ okoto 300 m w przypadku ulozenia przewodu



w wykopach umocnionych i okoto 1 000 m w przypadku ulozenia przewodu
w wykopach nie umocnionych,
ci$nienie probne (p,) winno wynosi¢ p, = 1.5 p: (p: - ci$nienie robocze) lecz nie
mniej niz 1 MPa,
wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i1 dostgpne.
Projekt budowlany: zat. nr 1, opis punkt 6.1.3., 6.2., rys. nr 2+27,
Kosztorys ofertowy: zat. nr 5, punkt 1, L.p. 1, 3,
Kosztorys ofertowy: zat. nr 5, punkt 3, L.p. 19+64.
Kosztorys ofertowy: zat. nr 5, punkt 4, L.p. 65,69,
Kosztorys ofertowy: zat. nr 5, punkt 6, L.p. 84+145,
Kosztorys ofertowy: zat. nr 5, punkt 7, L.p. 146+156.

5.3.3. Roboty drogowe

Po wykonaniu skrzyzowan z drogami, zagg¢szczeniu wykopow, nalezy:
naprawi¢ drogi poprzez wykonanie dolnej warstwy jezdni z pospotki,
rozScielanej mechanicznie o grubosci warstwy po zaggszczeniu 15 cm
oraz goérnej zwirowej warstwy jezdni o grubos$ci po zaggszczeniu 12 cm lub
ulozeniu bruku na podtozu zwirowym wzmocnionym cementem,
naprawi¢ kruszywem naturalnym wjazdy na posesje oraz pobocza drogi
powiatowej 1 drog gminnych, grubosci warstwy dolnej 8 cm 1 warstwy gornej
6 cm po zaggszczeniu.

Projekt budowlany: zat. nr 1, opis punkt 6.1.5., 6.2., rys. nr 2+22,

Kosztorys ofertowy: zat. nr 5, punkt 1, L.p. 2, 4+7,

Kosztorys ofertowy: zat. nr 5, punkt 4, L.p. 66+68, 70+75.

6. Przepisy zwigzane
6.1. Ustawy

O

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢

1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pd6z. zm.).

6.2. Rozporzadzenia

U Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).



6.3. Normy

1.

10.

11.

12.

13.

14.

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002

PN-EN 12201-1:2002

PN-EN 12201-2:2002

PN-EN 12201-3:2002

PN-EN 12201-4:2002

PN-EN 12201-5:2002

PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1452-2:2000

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cz¢$¢ 1: Wymagania

Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cz¢$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cz¢$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace

Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cz¢$¢ 1: Armatura Regulujaca
Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materiatowe
dotyczace wuszczelek zlaczy rur wodociagowych

i odwadniajacych. Czes$¢ 1: Guma

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatlowe
dotyczace wuszczelek zlaczy rur wodociagowych

1 odwadniajacych. Czes$¢ 2: Elementy termoplastyczne
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 1:
Wymagania ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 5:
Przydatno$¢ do stosowania w systemie

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku

winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

PN-EN 1452-3:2000

PN-EN 1452-4:2000

PN-EN 1452-5:2000

PN-B-10736:1999

PN-86/B-02480

PN-81/B03020

PN-B-10725:1997
PN-87/B-01060

PN-89/M-74091

PN-86/B-09700

BN-81/9192-04

PN-81/9192-05

PN-B-02863:1997

PN-81/B-01700/00

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory
1 wyposazenie pomocnicze

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos$¢
do stosowania w systemie

Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczna i projektowanie.

Wodociagi. Przewody zewnegtrzne. Wymagania i badania.
Sie¢ wodociggowa. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary 1 warunki
stosowania.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa
przeciwpozarowa.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania

1 badania..



29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.

36.

37.

PN-81/B-01700/02

PN-91/M-54910

PN-B-06712
BN-76/0648-76

PN-80/H-74219

PN-74/H-74200
PN-90/H-74105

PN-93/C-89218

PN-EN 805:2002

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej 1 cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w polaczeniach wodociagowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych
w ziemi.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podzial
1 wymiary.

Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiardw.

Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow

zewngtrznych 1 ich czesci sktadowych.

6.4. Inne dokumenty i instrukcje

1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14

grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 140).
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 -

COBRTI INSTAL

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC i PE - GAMRAT.
Katalog Techniczny - PIPE LIFE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych -

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.
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